

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 036/2021

Oggetto: Rettifica provvedimento di avvio del procedimento per l'indizione di procedura di gara per l'affidamento di servizi assicurativi – Polizza All Risk.

L'anno 2021, addì venticinque del mese di marzo, presso la sede dell'azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. GRC GPP 62H01 L746M

IN QUALITÀ DI

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

Premesso che

Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 8 in data 13/01/2021 fu approvato il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi per la polizza All Risk danni diretti, per un periodo di 24 mesi e per l'importo complessivo stimato pari a € 125.000,00 oltre IVA, di cui € 100.000,00 a base di gara ed € 25.000,00 per opzione di rinnovo.

Il criterio individuato per l'aggiudicazione dell'appalto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.

Dato atto che

A seguito di ulteriore verifica, con il Broker aziendale, delle condizioni di polizza e dei beni assicurati, si è proceduto alla revisione dei suddetti valori, ed in particolare alla riduzione dei valori assicurati relativamente all'ex termovalorizzatore sito in Comune di Mergozzo, in fase di dismissione.

Si è, inoltre, ritenuto di allineare la scadenza della polizza affidata alla scadenza naturale delle altre polizze assicurative in capo alla società, limitando quindi il periodo di validità ad un anno, cinque mesi e sedici giorni.

Sulla base di queste considerazioni, la previsione di premio annuo è stata ridotta secondo le indicazioni tecniche del Broker ad € 40.000,00, l'importo complessivo, per il minor periodo previsto, è pari a € 80.000,00 oltre IVA, di cui € 60.000,00 a base di gara ed € 20.000,00 per opzione di rinnovo.

Visto

Il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto «Semplificazioni», convertito con L.n.120/2020, che prevede procedure derogatorie rispetto alle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e limita alle indicate ipotesi derogatorie, le modalità procedurali per gli affidamenti inerenti agli importi sotto soglia comunitaria, il cui atto di avvio sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Ritenuto non sussistano le motivazioni, inizialmente addotte, per derogare dalle previsioni del suddetto decreto, si individua, quale modalità di espletamento della gara, la procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, aperta a tutti gli O.E. che presenteranno manifestazione di interesse, con esclusione dell'applicazione del principio di rotazione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di prendere atto ed approvare le variazioni alla procedura di gara, relativamente alla durata ed al valore

dell'appalto.

- Di approvare conseguentemente l'avvio di nuova procedura di affidamento dei servizi assicurativi per la polizza in narrativa indicata, per un periodo di affidamento di 1 anno, 4 mesi e sedici giorni, per un valore complessivo dell'appalto di €. 80.000,00, di cui €. 60.000,00 a base di gara ed €. 20.000,00 per opzione di rinnovo, mediante procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a € 75.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, aperta a tutti gli O.E. che presenteranno manifestazione di interesse, con esclusione dell'applicazione del principio di rotazione.
- Di confermare l'incarico per l'espletamento della presente procedura alla Centrale Acquisti di cui il Comune di Verbania è capofila, con una rideterminazione del costo a carico di ConSer V.C.O. pari a € 800,00 oltre IVA.

ConSer V.C.O. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Grieco

